

Projectomschrijving: Bathmense Enk III - Fase 1
Betreft: Kopersopties Vrijstaande woning
Bouwnr: 52
Datum:



Koper:
Adres:
Pc en plaats:
Telefoon 1:
Telefoon 2:
Email:



Kopersoptielijst is onlosmakelijk verbonden met de optietekening d.d. 10-02-2020.
Tot en met d.d. ...-...-... kunnen opties worden verwerkt; na deze datum zijn wijzigingen (voor de genoemde tarieven) niet meer mogelijk.
Zijn voor deze datum geen wijzigingen doorgegeven, dan worden het tegelwerk met sanitair standaard uitgevoerd.
Aannemer houdt zich het recht voor om eventuele fouten in de kopersoptie lijst te corrigeren wanneer nodig.
Uitsluitend ondertekend meerwerk, en wijzigingen in de tekening worden in behandeling genomen!

Ruwbouwopties bouwkundig		aantal	eh	prijs incl.btw	totaal
R.01	Vrijstaand bnr. 52 - Uitbouw begane grond achtergevel 1200 mm diep. Afwerking standaard volgens brochure.		post	€ 13.500,00	€ -
R.02	Vrijstaand bnr. 52 - Uitbouw begane grond achtergevel 2400 mm diep. Afwerking standaard volgens brochure.		post	€ 19.800,00	€ -
R.03	Leveren en aanbrengen dubbele openslaande deuren i.p.v. enkele deur en vast glas.		st.	€ 1.850,00	€ -
R.04	Leveren en aanbrengen tuimelvenster circa 114 x 118cm met blank hr++ glas.		st.	€ 1.400,00	€ -
R.05	Realiseren dakkapel voorzijde woning circa 240cm breed. Bekleding buitenzijde met Rockpanel. Alleen mogelijk als gemeente vergunningstechnisch akkoord geeft.		st.	€ 9.600,00	€ -
R.06	Leveren en aanbrengen dakplaten met witte afwerking inclusief witte aftimmering langsnaden dakplaten exclusief stoppen nietgaten en schilderwerk.		st.	€ 1.620,00	€ -
R.07	Realiseren indeling op zolder d.m.v. wand in de lengterichting van de zolder, incl. deurkozijn, lichtpunt met schakelaar en een dubbele wcd, excl. vloerverwarming.		st.	€ 2.360,00	€ -
					€ -

handtekening voor akkoord:

datum: . . - . . - 2020